ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
(27.06.2016 године)
II   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, ТЕХНИЧКА  СПЕЦИФИКАЦИЈА  РАДОВА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА  ГАРАНЦИЈЕ  КВАЛИТЕТА, РОК  ИЗВРШЕЊА, МЕСТО  ИЗВРШЕЊА
Саставни део ове конкурсне документације је ПРИЛОГ 1 у коме се налазе сви неопходни цртежи за потребе реконструкције објекта
Рок за извршење комплетне набавке је максимално 60 календарских дана од дана потписивања Уговора.

Јавна набавка се извршава у складу са прописима, стандардима, техничким условима који

важе за објекте и предметну врсту посла и од понуђача се очекује да је упознат са истима.

Обавеза сваког понуђача је да пре подношења понуде обиђе локацију и изврши увид у

објекте и инсталације на објектима који ће бити предмет радова, као и да потпише Изјаву о обиласку локације, која је саставни део ове конкурсне докуменатције. Потписана Изјава о обиласку локације саставни је део понуде сваког понуђача.

Долазак ради обиласка локације потребно је најавити наручиоцу дан раније, а могућ је

сваког радног дана у периоду од 8.00 до 15.00 часова.

Место извршења: Топлана „Ушће“ у Љигу

У конкурсној документацији дати су описи машинских, грађевинских и електро радова на демонтажи старе и монтажи нове опреме са потребним техничким спецификацијама (Табеле 1, 2 и 3)

Понуда се не даје на бази јединичних цена за  набавку и уградњу опреме и радове из наведених техничких спецификација већ на бази укупних машинских, грађевинских и електро радова. Понуђач није у обавези да Наручиоцу достави калкулацију набавке и уградње појединачне опреме и радова.
ОПИС МАШИНСКИХ РАДОВА (Извод из машинског пројекта реконструкције)
· Урадити  демонтажу три од шест старих котлова  и припадајуће опреме.Три стара котла која су у функцији и који су у другом делу котларнице остају.

· Демонтирати комплетан цевовод и сву стару арматуру. Такође демонтирати и осталу опрему (пумпе, посуде, манометре, термометре, сигуроносне вентиле, регулаторе промаје, разделнике, сабирнике и део платформе за ложење).  
· Монтирати два нова котла система 110/90оC, који као енергент користе  сушени угаљ „Колубара“ и имају снагу  950 (кW) по котлу. Котлови се уграђују на прилагођене темеље  демонтираних старих котлова и повезују на цевну мрежу са једне стране и преко циклона и вентилатора димних гасова на постојећи димњак са друге стране. Постојећи димњак има висину H=20 (m) и два отвора пречник D=0.6 (m). Котлови морају бити опремљени мултициклонима са вентилаторима димних гасова. 
· Стари котлови су повезани на посебан димњак и та веза остаје.
· За све котлове предвидети сопствене котловске пумпе и одговарајућу арматуру за обезбеђење “хладног краја“ и трокраки вентил са моторним погоном за регулацију температуре мешањем. 
· За све котлове предвидети сигуроносну опрему у складу са СРПС ЕН 12828.

· Повезивање опреме извршити цевоводом од челичних бешавних цеви према технолошкој шеми котларнице која је саставни део конкурсне документације Цртеж: М-250396-2
· Диспозиција цевовода и опреме приказана је графичком делу конкурсне документације Цртеж: М-250396-3
· Монтирати нову главну Циркулациону пумпу према градској мрежи. 
· Ложење котлова је ручно 
· Извлачење пепела и шљаке је ручно.
· Предвидети одсисавање прашине на пресипним местима.

· Предвидети принудну вентилацију просторија употребом аксијалних зидних вентилатора.
Табела 1. Спецификација машинских радова (количине су преузете из машинског пројекта)
	РБ
	ОПИС
	Ј.М.
	Кол.
	Укупно без ПДВ-а

	 
	ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
	
	
	

	1
	Демонтажа постојећих котловских јединица са припадајућом опремом.
	ком
	3
	

	2
	Демонтажа постојећих одвода димних гасова.
	ком
	3
	

	3
	Демонтажа постојећег система хемијске припреме воде и пратећих инсталација
	ком
	1
	

	4
	Демонтажа постојећег система за одржавање притиска воде и пратећих инсталација
	ком
	1
	

	5
	Демонтажа постојећих циркулационих пумпи.
	ком
	3
	

	6
	Демонтажа постојећег колектора DN600 x 2000
	ком
	2
	

	7
	Демонтажа постојеће запорне, сигурносне и регулационе арматуре и хватача нечистоћа димензија од DN20 до DN150
	комплет
	

	8
	Демонтажа постојеће изолације цевне мреже.
	комплет
	

	9
	Демонтажа постојећих цевних инсталација димензија од DN20 до DN150
	комплет
	

	10
	Демонтажа дела постојеће конструкције за допремање угља (рампа за ложење) 
	према грађ.делу пројекта
	

	11
	Демонтажа разводних ормана аутоматике и постојеће инсталације слабе струје.
	комплет
	

	12
	Демонтажа разводних ормана и постојеће електроенергетске инсталације.
	комплет
	

	13
	Хоризонтални и вертикални транспорт на изношењу старе опреме. Сва демонтирана опрема оставља се на располагање инвеститору и одлаже се на место које одреди инвеститор.
	по потреби
	

	 
	ИСПОРУКА И МОНТАЖА НОВЕ ОПРЕМЕ
( Према Пројекту реконструкције котларнице)
	
	
	

	1
	Тропромајни топловодни котао 
система 110/90 ºC за рад са угљем „Сушена колубара“, капацитета котла  950 кW  са сигуроносном опремом,  регулатором промаје, са термичким осигурањем од прекорачења темп. Котао треба да је у спрези са вентилатором  димних гасова.
	ком
	2
	

	2
	Измењивач топлоте, плочасти растављиви.
Режим температура 110/75-90/70, 
Називни притисак: NP16
Снага 1900 (кW). 
Пад притиска 20/55 кPа. 
Прикључци прирубнички
Димензије прикључака DN100 
Материјал плоча AISI316, 
Материјал заптивача EPDM
Произвођач Traco или сличан
	ком
	1
	

	3
	Испорука и монтажа вентилатора свежег ваздуха, комплет са управљањем.:V=0,72(м3/s), 9.6(мbар) P=2.2(КW) 
	ком
	2
	

	4
	Испорука и монтажа вентилатора димних гасова, комплет са управљањем вентилатором димних гасова :1.25((м3/s), 20(мbар). P=7.5(КW).
	ком
	2
	

	5
	Граничник нивоа воде 
тело од нерђајућег челика 
прикључајк Р1"
IP 65 или боље
Производ Siemens или слично
	ком
	2
	

	6
	Пресостат минималног притиска воде.
Од месинга за неагресивне медије са позлаћеним
сребрним преклопним контактом.
Закључавање стања преклопног контакта при паду притиска,ручни ресет.
Веза са медијумом: G 1/2 
Макс. температура медија: 70 C
Температура амбијента: -20...70 C
IP65
Задата вредност: 0...6 bар
Маx. притисак: 16 bар
Производ Sauter или слично
	ком
	2
	


Пресостат максималног притиска воде 

од нерђајућег челика за агресивне медије са позлаћеним

сребрним преклопним контактом.

Закључавање стања преклопног контакта при порасту притиска, ручни ресет 


Веза са медијумом: Г 1/2 А


Макс. температура медија: 110 C


Температура амбијента: -20...70 C


IP65

Задата вредност: 0.6...6 bар


Маx. притисак: 16 bар

	Производ Sauter или слично
	ком
	2
	
	

	8
	Главна циркулациона пумпа, 
Запремински проток:  143 м³/h
Напор: 49.89 м
Називна мера прикључка: DN 125
Произвођач Grundfos или слично
	ком
	1
	

	9
	Котловске  пумпа за нове  котлове
Запремински проток:  42 м³/h
Напор: 63 кPa
Називна мера прикључка: DN 100
Произвођач Grundfos или слично

	ком
	2
	

	10
	Котловске  пумпа за старе котлове 
Запремински проток: 20 м³/h
Напор: 30 kPa
Називна мера прикључка: DN 80
Произвођач Grundfos или слично
	ком
	3
	

	11
	Котловске  пумпа за измењивач топлоте 
Запремински проток: 84 м³/h
Напор: 50 kPa
Називна мера прикључка: DN 100
Произвођач Grundfos или слично

	ком
	1
	

	12

	Трокраки регулациони вентил прирубнички,  са неопходним спојним и везивним материјалом
DN80 KVS =100
материјал кућишта EN GJL 250
Материјал вретена нерђајући челик, заптивање PTFE
Производ VXF22, Siemens или сличан
	DN80
	KVS 100
	ком
	2
	

	
	
	DN65
	KVS 63
	ком
	3
	

	13
	Електромоторни погон вентила из претходне ставке
Тротачкасти сигнал
Напајање 230 V
Сила затварања 2800 N
Ход 40мм
IP54 према ЕN 60529
Тип SKC / SKD 32   
производ Siemens или сличан
	Тип SKC32-60 производ Siemens или сличан
	ком
	2
	

	
	
	Тип SKD32-50  производ Siemens или сличан
	ком
	3
	

	14
	Цевни температурни сензор са интегрисаним контролером температуре
са чауром дузине 150 мм
Осетни елемент Pt1000
Подесиви опсег задавања температуре 0-130°C
компатибилан са тротачкастим погоном. 
IP65 према ЕN 60529
Тип RLE132, произвођач Siemens или сличан
	ком
	5
	

	15
	Индикатор протока
Пречник цеви DN 32…200, прикључак Р1”
IP 65 према ЕN 60529
Радни притисак PN 10
Прикључни напон АC 250 V, 15 (8) А
Ручно подешавање тачке окидања
Температура медија 20…􀀎120 °C 
IP заштита  65 по ЕN 60529, 
Тип QВЕ1900 , производ Siemens или сличан
	ком
	5
	

	16
	Цевни температурни сензор са инокс чауром Л=100 мм
Осетни елемент Pt1000
Опсег мерења -30-130°C
Тип QАЕ21 произвођач Siemens или сличан
	ком

ком
	5
	

	17

	Вентил сигурности
Месингани, конструкције према ЕN 12165.
Навојна веза према ISO 228/1.
Заптивање PTFE.
Радна температура: од -10º C до +180º C
	PN16
	DN40
	
	3
	

	
	
	PN16
	 DN65
	ком
	2
	


	18
	Испорука и монтажа диктир система за одржавање притиска у градској мрежи. 
Систем обухвата
водомер DN15 PN16, 
умањивач притиска DN15 PN16, 
неповратни вентил DN15 PN16,
диктир пумпе производ Grundfos  2 x CM3-6 
са аутоматиком TRACO RDS-2

Капацитет посуде: 2000 литара 
Производ TRACO ОP2-2000-4AD или сличан.  
	ком
	1
	

	19
	Испорука и монтажа система за хемијску припрему воде за потребе градске мреже капацитета 5 м3/h, H=5(bар) који се састоји од одговарајућег механичког филтера, редуцира притиска, јоноизмењивачког омекшивача са јономасом и управљачком јединицом, инсталацијом за испирање омекшивача, посуде за со, итд.
	ком
	1
	

	20
	Испорука и монтажа диктир система за одржавање притиска на примарнох страни котларнице

Систем обухвата
водомер DN15 PN16, 
умањивач притиска DN15 PN16, 
неповратни вентил DN15 PN16,
диктир пумпе производ Grundfos  2 x CM3-6 
са аутоматиком TRACO RDS-2

Капацитет посуде: 2000 литара 
Производ TRACO ОP2-1800-5AD или сличан.  
	ком
	1
	

	21
	Испорука и монтажа система за хемијску припрему воде за потребе нових котлова капацитета 2.5 м3/h, H=4(бар) који се састоји од одговарајућег механичког филтера, редуцира притиска, јоноизмењивачког омекшивача са јономасом и управљачком јединицом, инсталацијом за испирање омекшивача, посуде за со, итд.
	ком
	1
10
	

	22
	Кугласта славина са наставцима за заваривање 
Једноделна са редукованим пролазом, 
техничких услова израде и испоруке према ЕN 1983, 
израђене од челика квалитета P235GH;
уградних дужина у складу са ЕN 12982 
Производ Genebre или слича
	DN125 PN16
	ком
	
	

	
	
	DN100 PN16
	ком
	12
	

	
	
	DN150 PN16
	ком
	2
	

	
	
	DN40 PN16
	ком
	2
	

	23
	Кугласта славина са навојним спојем са пуним пролазом, са сигурносном функцијом, конструкције према ЕN 1983, 
Производ Genebre или сличан
	DN25 PN16 


	ком
	10
	

	24
	Неповратна клапна
Међуприрубничка са неопходним спојним и везивним материјалом, 
димензије прирубница по ЕN - 1092, 
Материјал седишта, запорног тела и вретена - нерђајући челик
Материјал опруге нерђајући челик
Производ Genebre или сличан
	DN125 PN16
	ком
	3
	

	
	
	DN100 PN16
	ком
	3
	

	25
	Одвајач нечистоћа
Прирубнички са неопходним спојним и везивним материјалом, 
димензије прирубница по ЕN - 1092, 
Производ Genebre или сличан
	DN100 PN16
	ком
	3
	

	
	
	DN125 PN16
	ком
	3
	

	
	
	DN150 PN16
	ком
	1
	

	26
	Испорука и монтажа хидрауличне скретнице
Проток топле воде: 150 м³/h
Капацитет: 3250 kW

Прикључци: Према технолошкој шеми у Прилогу
	ком
	1
	

	27
	Манометар радијални, класе тачности 1,6  Д=100 мм, Опсега 0-10 bар, производ Wika или слично
	ком
	7
	

	28
	Термометар штапни, прави, алкохолни, опсега 0-120 °C Л= 50 мм,  производ Wika или слично
	ком
	7
	

	29
	Испорука и монтажа цевног развода примарног и секундарног круга грејања.
	Количину процењује понуђач
	

	30
	Испорука и монтажа фитинга, прирубница, прелазних комада, материјала за заваривање, вешање, заптивке, хилзне, као и потрошни материјал 
	Количину процењује понуђач
	

	31
	Испорука и монтажа челичних профила за израду носача и постоља опреме у котларници (цца.500 кг).
	Количину процењује понуђач
	

	32
	Чишћење и заштита од корозије свих челичних цевовода, ослонаца и димовода, темељна боја и два премаза (цца.150 м2).
	Количину процењује понуђач
	

	33
	Испорука материјала и радови на инсталацији одвода димних гасова, комплет са заптивкама, ослонцима, прелазним комадима и прирубницама у свему према одобреној техничкој документацији
	Количину процењује понуђач
	

	34
	Испорука материјала и радови на термичкој изолацији нове инсталације
у свему према одобреној техничкој документацији.
	Количину процењује понуђач
	

	35
	Хоризонтални и вертикални транспорт при уношењу нове опреме и неопходни пратећи грађевински радови. 
	 Процењује понуђач
	

	 
	ЗАВРШНИ РАДОВИ
	 
	
	

	1
	Испирање инсталација, проба на притисак, проба на заптивеност и чврстоћу, пуњење и одзрачивање инсталације.
	За ставке под 1, 2 и 3 узети у обзир израду Записника
	

	2
	Пуштање уређаја у рад, урегулисавање сагоревања, подешавање параметара и програмирање елемената аутоматике.
	
	

	3
	Топла проба система грејања.
	
	

	4
	Израда пројекта изведеног објекта са шемом и диспозицијом опреме
	
	

	5
	Остали завршни радови (израда упутства за руковање и одржавање постројења у штампаној и дигиталној форми, пробни рад, обука корисника и примопредаја.
	
	

	
	ДОКУМЕНТАЦИЈА
	
	

	
	Уз понуду обавезно доставити: 
· Техничке листове и каталоге опреме која се нуди
· Уверења о сагласности са директивом о судовима под притиском:  PED 97/23/ЕC  за следеће позиције предмера: 1 , 2, 23
· За измењивач топлоте доставити Уврење о испитивању у складу са SRPS ЕN1148 издато од стране акредитоване лабораторије

· Доказ за Сертификовани систем менаџмента ISO 9001 за произвођаче опреме која се нуди за позиције од 1 до 26

· За поз 17 (вент сиг)  примерак извештаја о испитивању вентила сигурности према SRPS ISO 4126-1
· За позиције (вентили трокраки, славине завар, славине месинг, в. сиг , неповр......)  уверење о испитивању према ЕN 10204.
· за позиције:  (погони вентила, сензори, пумпе)  уверење о усаглашености са директивом LVD2014/35/ЕU и  ЕMC 2014/30/ЕU 
	
	


ОПИС ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА (Извод из грађевинског пројекта реконструкције)
· Машинско технолошком реконструкцијом котларнице пројектована је демонтажа постојећа 3 котла и припадајуће опреме и уградња два нова, у делу прве фазе објекта. Габарити нове опреме су значајно већи те је пројектована реконструкција прве фазе објекта надградњом висине ≈2.0м.

· Увећана висина објекта захтевала је додатно осигурање на хоризонталне утицаје, првенствено сеизмичке. Маса новопројектованог дела конструкције није значајно увећана, до 10% (нови кров је нешто тежи а зидови такође не представљају значајно увећање јер је значајан број прозора). Конструктивно обезбеђење пројектовано је са 4 АБ стуба пресека 25/40цм на угловима прве фазе, са спољних страна. Стубови су центрично ослоњени на темеље саMCе димензија 125/140цм весине 50цм. Темељи саMCи су фундирани испод постојећух темељних трака. Због израде новопројектованих стубова неопходно је просецање темељних трака у ширини стуба – 25цм. Реализацију радова на реконструкцији треба започети управо израдом ова четири стуба и то до висине постојећег објекта, дакле пре демонтаже крова, док је објекат конструктивно сигурнији.

· У оквиру реконструкције планирано је уклањање постојећег покривача и кровне конструкције, рушење армиранобетонског рама у оси C и просецање  отвора у зиду оса 3 због уградње нове приступне рампе за ручну допрему угља до нових котлова. Овај посао се мора крајње пажљиво извршити како због безбедности извођача тако и због сигурности објекта. Исто тако пажљиво треба разбијати делове постојећих серклажа на местима везе са новопројектованим вертикалним серклажима.

· Следи затим зидање надградње па бетонирање вертикалних и хоризонталних серклажа и сеизмичких греда. Сеизмички стубови на угловима, у зони надградње улазе у састав фасадних зидова те им је на том делу димензија 25/75цм. На горњем ободу надградње пројектован је роштиљ са сеизмичким гредама димензија 50/25цм по горњим ивицама фасадних зидова и средњег зида. Пре бетонирања ових греда треба уградити анкер плоче за ослањање кровних везача и рожњача. Међусобне везе делова кровне конструкције остварити угаоним шавовима макс. дебљине  а=0.7t.
· Монтажа кровне конструкције може се вршити 7 дана по бетонирању, под условом да је бетон негован по прописима. Пре израде кровне конструкције морају се измерити димензије изведеног стања објекта. Затим следи уградња кровних панела и опшивање ивица.

· Унутар објекта треба урадити и намонтирати нови део рампе и платформе. Ова помоћна конструкција пројектована је од ваљаних U140 профила на боковима спојеним међусобно на крајевима  истим U140 а у пољу са L60х60х6 на максималном размаку од 1.2м. Ослоначки стубови су такође профили U140 на свом угловима (подести) и на максималном размаку 3.9м на правцима. Стубови су међусобно спојени  угаоницима L60х60х6 који формирају поља са спреговима. Стубови се завршавају лименим плочицама #150х150х8мм које су са бетонском подлогом везане анкер завртњима М12 са челичним типловима или на други погодан и сигуран начин (голи вијак са двокомпонентним лепком у забушеном отвору у бетону). Под је челични ребрасти (противклизни) лим дебљине 6/5мм. Ограду чине стубови од угаоника L60х60х6 висине 1.1м на максималном растојању 1.5м са рукохватом од цеви Ø42.4х2.9мм, и колеником од цеви Ø26.9х2.6мм. Ногобран је лимена трака д=8мм висине 100мм. Комплетна конструкција је у завареној изведби угаоним шавовима макс. дебљине  а=0.7t.
· Након завршетка послова на изради носеће конструкције и формирања затвореног простора, следе грађевинско-занатски радови које треба урадити квалитетно по прописима. Количине које су дате процењено треба тачно одредити у договору са надзорним органом.

· Све армиранобетонске елементе бетонирати квалитетно, бетоном MB30, а армирати према детаљима у статичком прорачуну челицима GA 240/360, RA 400/500 и МАГ 500/560. Већина зидова је носећа и треба их изводити на стандардни начин који обезбеђује њихову бочну стабилност на хоризонталне утицаје – бетонирање стубова након завршеног зидања, тј. на “шморц”. Све фасадне и остале носеће зидове од гитер блокова д=25cm радити од елемената МО 15 у продужном цементном малтеру ММ 5.0, због њихове сеизмичке улоге.
· При извођењу радова поштовати одговарајуће прописе стандарде и нормативе, посебно PBAB 11/87 PIOVSP 31/81, са изменама и допунама. Обезбедити стабилност конструкције у свим фазама извођења радова. Набавити бетонски челик са атестом произвођача, а бетон редовно контролисати (пробне коцке).
· Материјал за израду челичне конструкције мора имати одговарајуће атесте, а извођачи радова морају имати одговарајуће сертификате.
Табела 2. Спецификација основних грађевинских радова (количине су преузете из пројекта конструкције)
	
	
	
	

	Redni broj
	Opis pozicije
	Jedinica mere
	Količina
	Uk.bez PDV-a

	1
	2
	3
	4
	

	 
	A/   GRAЂEVINSKO-ZANATSKI RADOVI
	 
	

	I.
	Припремни радови
	 

185.00
	

	1
	Демонтажа кровног покривача од салонита и кровних рожњача пресека I 140, са прве фазе зграде топлане и анекса, укључујући и демонтажу осталих делова секундарне конструкције, олука и сл. као и и чишћење до армиранобетонских серклажа. Демонтирани материјал уредно одложити на локацији удаљеној до 500м, коју одреди инвеститор. Обрачун по m2 демонтраног крова.
	m2
	
	

	2
	Просецање отвора за пролаз рампе ка новим котловима у зиду од опеке (оса 3) на коти+3.27м. Димензија отвора је 1.2х1.2м и укључује и просецање армиранобетонског серклажана врху. Просецање извршити педантно, брусилицом са одговарајућом  резном плочом. У цену укључити и завршну обраду ивица отвора цементним малтером. Отпадни материјал уредно одложити на локацији удаљеној до 500м, коју одреди инвеститор.  Цена по комаду.
	ком.
	1.00
	

	3
	Демонтажа дела постојеће платформе дужине око 6.0м,  на коти +2.2м у зони монтаже нових котлова и опреме. Демонтажа обухвата и уклањање носећих стубова платформе. Демонтирани материјал уредно одложити на локацији удаљеној до 500м, коју одреди инвеститор.   Обрачун по комаду.
	ком.
	1.00
	

	4
	Рушење  армиранобетонског рама у оси C осим стубова који се делови зидова у осама 1, 3 и 5. Рушење извршити контролисано без угрожавања извођача и осталих делова конструкције. У цену укључити и завршну обраду завршетака цементним малтером. Отпадни материјал уредно одложити на локацији удаљеној до 500м, коју одреди инвеститор.  Цена по комаду.   
	ком.
	1.00
	


	5
	Демонтажа постојећих двокрилних браварских врата димензија 200/(200+70) у оси 1 (између оса B и C) и проширивање отвора на 3.6х3.5м за уградњу нових врата. Отпадни материјал уредно одложити на локацији удаљеној до 500м, коју одреди инвеститор.  Цена по комаду. 
	ком.
	1.00
	

	6
	Разбијање дела дотрајалог  армиранобетонског постоља и пода дебљине 15цм након демонтаже котлова и опреме. Отпадни материјал уредно одложити на локацији удаљеној до 500м, коју одреди инвеститор. Обрачун по m2.
	m2
	20.00
	

	7
	Рушење  постојећег димног тунела у дужини око 8.0м, у зони уградње нових котлова. Отпадни материјал уредно одложити на локацији удаљеној до 500м, коју одреди инвеститор.  Цена по комаду.   
	ком.
	1.00
	

	8
	Разбијање делова постојећих косих и хоризонталних серклажа у зонама везе са новопројектованим вертикалним серклажима. Обрачун по комаду.
	ком.
	14.00
	

	9
	Потпуно обијање оштећеног малтера до опеке у договору са овлашћеним представником инвеститора. Отпадни материјал уредно одложити на локацији удаљеној до 500м, коју одреди инвеститор. Обрачун по m2.  
	m2
	8.00
	

	10
	Разбијање делова оштећеног тротоара и по потреби ископ земље до укупне дубине 15цм. Отпадни материјал уредно одложити на локацији удаљеној до 500м, коју одреди инвеститор. Обрачун по m2.  
	m2
	15.00
	

	 
	 
	 
	 
	

	II.
	Zemqani  radovi
	 

10.00
	

	1
	Ископ земље III категорије за темеље саMCе, димензија према цртежу Основа темеља, са одвозом на депонију до 5km. Ископ вршити мин 0.5м испод коте  фундирања постојећих темеља.  Машински ископ 60%, ручни ископ и дорада 40% запремине. У цену улази и просецање бетонске стопе у ширини 25цм за израду новопројектованих стубова. Обрачун по m3 запремине ископа. 
	m3
	
	

	2
	Насипање и набијање земље изнад темеља након бетонирања делова стубова у земљи. Земљу насипати у слојевима од 20cm, квасити и сабијати вибро плочом.Obra~un po m3 zapremineugraђenog materijala.
	m3
	4.00
	

	3
	Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje tampon sloja od šljunka ispod temelja, podnih ploča i trotoara u sloju od 10cm u sabijenom stanju. Obračun po m3.
	m3
	2.50
	

	 
	 
	 
	 
	

	III.
	Betonski i armiranobetonski radovi
	 
	
	

	1
	Izrada temeqne stope u iskopu, od armiranog betona MB 30. Obračun po m3 zapremine ugrađenog betona.
	m3
	3.50
	

	2
	Betoniranje podne ploče debljine 15cm od armiranog betona MB 30. Obračun po m3. 
	m3
	3.00
	

	3
	Izrada armirano betonskih pozicija (stubova, serklaža, greda), iznad kote 0,00, od betona MB 30 sa svom potrebnom oplatom. Obračun po m3.
	m3
	17.00
	

	4
	Израда тротоара армираним бетоном МБ30 дебљине 10цм преко шљунчаног тампона. Обрачун по m2.
	m2
	15.00
	

	 
	 
	 
	 
	

	IV.
	Armirački radovi
	 
	
	

	 
	Набавка, чишћење,сечење, савијање везивање и уградња предвиђене арматуре. Обрачун количина извршен је за просечни утрошак од 80кг/m3 уграђеног бетона.
	kg
	1,820.00
	

	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	V
	Zidarski radovi
	 
	
	

	1
	Zidawe zidova giter blokovima u produžnom malteru razmere 1 : 3 : 9. Debljina zidova d = 25 cm. Obračun po m3.
	m3
	15.00
	

	2
	Malterisanje unutršnjih zidova produžnim cementnim malterom razmere 1:3:9 u dva sloja. Delove od betona prethodno isprskati cementnim mlekom. Obračun u m2.
	m2
	140.00
	

	3
	Malterisanje fasade u dva sloja produžnim malterom razmere 1:2:6. Delove od betona predhodno isprskati cementnim mlekom. У цену улази и фасадна скела.  Obračun po m2.
	m2
	150.00
	

	4
	Završna obrada fasade prema izboru investitora. Количина обухвата и постојеће димњаке и делове објекта II фазе као и анекс.  U cenu ulazi postavljanje fasadne skele. Obračun po m2.
	m2
	477.00
	

	 
	 
	 
	 
	

	VI
	Noseća čelična konstrukcija
	 
	
	

	1
	Nabavka materijala, izrada čelične кровне konstrukcije i montažа iste. Konstrukciju zaštititi sa dva osnovna i dva završna premaza kvalitetnom bojom na bazi poliuretana.   Obračun po kg.
	kg
	2,500.00
	

	2
	Nabavka materijala, izrada  čelične konstrukcije nove rampe i montažа iste. Количина обухвата носеће елементе, ограду и лимени под. Konstrukciju zaštititi sa dva osnovna i dva završna premaza kvalitetnom bojom na bazi poliuretana.   Obračun po kg.
	kg
	3,550.00
	

	
	
	
	
	

	VII.
	Pokrivački radovi
	 
	
	

	1
	Pokrivanje krova sendvič panelima od dvostranog trapeznoprofilisanog čeliчnog pocinkovanog, plastificiranog lima sa jezgrom d=12cm, od kamene vune. U cenu ulaz i i sav potreban vezivni materijal.
	m2
	166.00
	

	2
	Израда опшивки на забатним зидовима и слемену од челичног поцинкованог и пластификованог лима развијене ширине 50цм у боји кровног панела. U cenu ulazi i sav potreban vezivni materijal.
	m
	27.00
	

	3
	Pokrivanje krova aneksa trapeznoprofilisanim čeličnim pocinkovanim, plastificiranim limом visine vala min.4cm. U cenu ulaz i i sav potreban vezivni materijal.
	m2
	30.00
	

	4
	Израда и уградња ветар лајсне и слемењака (развијене ширине 50cм)  на старом делу зграде (фаза II) према упутству произвођача ТР лима. Ветар лајсну учврстити одговарајућим самоурезујућим завртњима (или опционо поп заковицама). У цену урачунати и набавку потребних спојних средстава.  Обрачун по м.
	m
	20.00
	

	VIII.
	Bravarski radovi
	 
	 
	

	1
	Izrada i ugrađivanje  jednokrilnih i dvokrilnih metalnih vrata. Konstrukcija od kutijastih ili vučenih čeličnih profila. Krilo vrata obostrano obloženo dekapiranim čeličnim limom debljine 0.55 mm, sa ispunom od kamene vune d=5cm. Obračun po komadu.
	 
	 
	

	 
	dimenzija 360/350cm, dvokrilna са склапајућим крилима
	kom
	1
	

	 
	dimenzija 120/230cm, једнокрилна
	kom
	2
	

	 
	 
	 
	 
	

	2
	Izrada i ugrađivanje dvokrilnih i trokrilnih metalnih prozora. Konstrukcija od kutijastih ili vučenih čeličnih profila. Krilo prozora zastakljeno dvostrukim termoizolacionim staklom (4+12+4)mm Obračun po komadu.
	 
	 
	

	 
	dimenzija 215/120cm, трокрилни
	kom
	1
	

	 
	dimenzija 300/120cm, трокрилни
	kom
	3
	

	 
	dimenzija 360/70cm, четворокрилни
	kom
	1
	

	 
	dimenzija 275/120cm, трокрилни
	kom
	1
	

	IX.
	Лимарски radovi
	 
	
	

	1
	Израда и монтажа вертикалних и хоризонталних олука димензија 12/10 цм од поцинкованог лима д=0,6мм. Олуке спајати нитнама једноредно са максималним размаком 3цм и лемити калајем. Држаче олука урадити од поцинкованог флаха 25х5мм и нитовати са предње стране олука нитнама 0,4мм, на размаку до 80цм. Количином су обухваћени олуци на читавом објекту. Обрачун по м уграђеног олука.
	 
	 
	

	
	хоризонталних
	m
	45.0
	

	
	вертикалних
	m
	38.0
	

	2
	Опшивање прозора пластифицираним лимом d=0.6mm развијене ширине до 30 цм. Стране лима према зиду подићи у вис, савити до 25 мм и поставити испод завршног слоја фасаде. Део лима према прозору учврстити у шток прозора.  Обрачун по м.
	m
	18.00
	

	 
	 
	 
	 
	

	X.
	Molersko farbarski radovi
	 
	 
	

	 
	Bojewe zidova postojanom bojom u jednom tamnije sivom tonu ili po izboru investitora uz prethodnu pripremu (gletovanje) odgovarajućom masom u jednom sloju. Obračun po m2
	m2
	430.00
	


ОПИС ЕЛЕКТРО РАДОВА (Извод из електро пројекта реконструкције)
ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕ ОПРЕМЕ

· Да би се испоштовали захтеви из машинског дела пројекта реконструкције топлане, потребно је сву постојећу електро инсталацију демонтирати, укључујући и разводне ормане. Такође, постојећа електро опрема је у изузетно лошем стању, што због њене саме дотрајалости, услова коришћења и слабијег одржавања од стране стручних служби, тако да је реконструкција неопходна. Потребно је задржати напојну тачку на објекту у виду кабловске прикључне кутије. Такође, задржати развод електро инсталације у простору мокрог чвора, јер је развод урађен у зиду под малтером. У разводној кутији повезати постојећу инсталацију са новопостављеном.

· Приликом демонтаже опреме из Главног мерно-разводног ормана (ГМРО), потребно је задржати постојећи прикључак, односно део опреме у ГМРО који се односи на мерење утрошене електричне енергије (бројило потрошње електричне енергије, ев. доводне осигураче (уколико је немогуће поставити нове, главни прекидач,...).

· Разводни орман који се сада налази на дужем зиду објекта и са кога се врши укључење вентилатора, такође је потребно демонтирати, као и сву опрему из њега.
ПРИКЉУЧАК И НАПАЈАЊЕ ОБЈЕКТА

· Снабдевање електричном енергијом топлотне подстанице за објекат је предвиђено  из постојећег ГРО у  наведеној згради. У ГРО је предвиђено посебно трофазно бројило за мерење потрошње електричне енергије у подстаници  и лимитатор  25А.

· Напајање  разводног ормана топлотне подстанице предвиђено  је каблом  PP00 4x35mm2  положеног у зиду, при чему је предвиђено 30%  резерве за евентуално проширење.

· Од трафостанице, која се налази у непосредној близини објекта (удаљеност око 150 метара) постављен је подземни кабл PP00 4x35mm2 do KPK. Од KPK, који је постављен на фасади објекта,  као што је и приказано у графичкој документацији. Од KPK до новопредвиђеног ормана у кога треба сместити постојеће бројило електричне нергије, кога треба задржати, постављен је кабл PP00 4x35mm2 u PVC цеви Ø110mm.
· У трафостаници је напојни кабл осигуран високоучинским осигурачима  типа NVO/NVT 100A. У КПК, коју приликом реконструкције треба заменити и поставити нову од негоривог изолационог материјала у степену заштите IP54, поставити високоучинске осигураче  типа NVO/NVT 80A. Од КПК до ГМРО задржти постојећи напојни кабл PP00 4x35mm2.
РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ И НАПОЈНИ КАБЛОВИ:

· Постојећи Главно мерно-разводни орман ГМРО-подстанице је двокрилни и израђен је од декапираног лима, заштите  IP 54 за монтажу на зид и смештен је на приступачном и добро осветљеном месту у подстаници. У постојећем ГМРО, налази се електрично бројило потрошње активне електричне енергије. Уз сгласност и надзор надлежне електродистрибуције, потребно је демонтирати постојећу опрему у ГМРО, укључујући и бројило за потрошњу електричне енергије. На његово место поставити нови ГМРО. ГМРО треба да садржи доводни део, у коме ће се поставити доводне сабирнице и  на које ће бити прикључен доводни кабл. Доводни део треба да се налази са десне стране у доњем делу ГМРО. Са исте стране, изнад доводних сабирница треба поставити главне осигураче-аутоматске типа „B“ номиналне струје прекидања 63А. Изнад осигурача треба поставити постојеће или ново бројило (у зависности од захтева надлежене електродистрибуције) за мерење утрошка електричне енергије.

· У левој страни ГМРО потребно је поставити сву опрему потребну за безбедан рад свих електричних потрошача у подстаници-котларници. На левим вратима у доњем делу потребно је поставити четворополну гребенасту склопку MN 63 10 U, као главни прекидач за ГМРО и  сигналне светиљке за исправност фаза како  је приказано  у графичкој  документацији. Изнад глвне гребенасте склопке потребно је поставити четворополне гребенасте склопке за укључење свих циркулационих пумпи, као  вентилатора за убацивање свежег ваздухакао и вентлацију, у свему према графичкој докуменатцији.

· Каблови који улазе  у RO кроз металне Pg уводнице треба да су заптивени гуменим заптивкама. Укључење пумпи врши се помоћу одговарајућих склопке MN XX 90 U. 

· Орман аутоматике има монофазни прикључак и смештен је уз разводни орман подстанице што је приказано у графичкој документацији.

· Орман је опремљен одговарајућом  опремом: осигурачи DII типа, аутоматски, контактори, биметални реле  разних опсега, тј. са потребном заштитом  мотора према електричној  шеми. Са бочне стране ГМРО потребно је оставити по једну монофазну и трофазну прикључнIcu. Опрему треба диспозиционо разместити према графичкој докуменатцији.  Главне прикључне стезаљке на које се везује напојни кабл имају могућност пломбирања.

ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА:

· Целокупну инсталацију извести кабловима PP00-Y са полагањем по зиду на одстојним обујмицама. 

· Каблове типа 3,4x1.5mm2 поставити за инсталацију осветљења, и то каблове типа 3x1,5mm2 за струјне кругове осветљења, који се укључују једнополним обичним прекидачима. Каблове типа 4x1,5mm2 поставити за струјне кругове осветљења који се укључују преко серијских, наизменичних или унакрсних прекидача.
· Осветљење просторије  подстанице у којој  се поставља електроопрема извести светиљкама непромочиве изведбе  (степен заштите IP65) са емајлираним  сенилом и прозирним заштитним стаклом. Светиљка је флуо цевима укупне снаге  36 W по светиљци. Светиљке су сличне типу TITAN 218.  Струјно коло освељења се укључује  помоћу једнополног  прекидача у силуминском кућишту  постављеног на зиду поред врата. 

· Инсталација осветљења се изводи проводницима са термопластичном  изолацијом, типа PP00-Y која се поставља на зид на одстојним обујмицама у свему према  графичкој докуметнацији.

· Светиљке у мокром чвору, које се постављају на плафон су непромочиве изведбе (адекватно заштићене од продора влаге и прашине), а изнад точећих места проставити изводе за постављање зидних светиљки.
ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ ЕЛЕКТРОМОТОРНОГ ПОГОНА
· У ТПС  се постављају  циркулационе пумпе различитих снага. Инсталација погона се  изводи кабловима PP00 4x2,5 mm2 видно постављеним по зиду на  одстојним обујмицама. Увод каблова у моторе пумпи изводи се  челичним гибљивим  цревима. Ови каблови се увлаче у заштитне  металне ребрасте цеви на делу трасе у топловодним машинским инсталацијама.

· Струјни  кругови мотора  циркулационих пумпи укључују се помоћу грбенастих склопки, постављеним на вратима ормана у  ГМРО ТПС. Уз ову склопку постављају се  и сигналне светиљке за индикацију укљученсоти пумпе-рада мотора, црвена светиљка за сигнализацију испада пумпе из рада.

· Струјни кругови осталих потрошача (мотора вентилатора) су петожилни, типа PP00-Y 5x2,5 mm2 видно постављеним по зиду на  одстојним обујмицама. Укључење вентилатора се изводи преко гребенастих прекидача  на вратима ормана.

· Мотори циклона се укључују преко сопствених ормана аутоматике, постављених на самим котловима. У зависности од избора опреме орамана аутоматике, зависи и начин укључења циклона. На самом котлу постоји командно-контролни електро ормар, који је саставни део опреме коју испоручује произвођач котла. Контролни ормар садржи следеће елементе: главни прекидач, радни термостат, термометар, сигурносни термостат и фреквентни регулатор. Главни прекидач укључује и искључује напон напајања за фреквентни регулатор. Помоћу радног термостата подешавамо температуру воде на којој вентилатор за извлачење димних гасова престаје са радом, преко фреквентног регулатора. На термометру очитавамо постигнуту температуру воде. Уколико реагује, сигурносни термостат искључује мотор преко фреквентног регулатора. На фреквентом регулатору, помоћу дугмета за промену брзине, мењамо брзину обртања ротора мотора вентилатора. Напојни кабл за контролно-командни ормар прикључити преко монофазне прикључнице на електро инсталацију котларнице у свему према графичкој документацији. Други крај напојног кабла повезати на прикључне клеме ормара. Напојни кабл се не испоручује уз котао. Напојни кабл је сличан типу NFK EpTN 3x2.5mm2 произвођача НОВКАБЕЛ Нови Сад, са калајисаним бакарним проводником класе 5 и изолацијом од гумене мешавинe на бази EPR каучука, са заштитом од увијања уз помоћ текстилног оплета. Кабл је намењен за прикључење покретних потрошача са великим механичким напрезањима у сувим, влажним и мокрим просторима као и на отвореном. Веома је погодaн ако постоји напрезање на увијање.

· Трасе каблова и места прикључака појединих потрошача дати су  на цртежима али извођач радова мора са надзорним органом пре мотаже на лIcu места да изврши корекцију траса узимајући у обзир стварни распроед топловодних инсталација.

· У просторији предвиђеној за смештај особља за рад у котларници, предвиђено је постављање сигналног разводног ормана и коме би се прикупили параметри који се прате према захтевима из машинског дела пројекта. На вратима тог ормана би се преко сигналних лампица и паралелно везаних дисплеја пратио рад пумпи и осталих потрошача у котларници и у зависности из захтева машинског дела давао одређену врсту упозорења (звучну или светлосну).

ЗАШТИТНЕ МЕРЕ

· Као уземљивач објекта користи се челична поцинкована трака FeZn 25x4mm, положена у темељ објекта у слој бетона на дубини 0,5 m, а испод слоја хидроизолације. Све металне масе објекта везати на темељни уземљивач.

· Заштита од превисоког напона додира се изводи ситемом TN-C-S. На разводном орману обавезно написати да је систем заштите од опасног напона додира, систем TN-C-S.
· Систем заштите извести посебном трећом жилом у каблу жуто-зелене боје за монофазне потрошаче, а четвртом, односно петом жилом за трофазне потрошаче.

· Спојеве са металним цевима извести поцинкованим обујмицама.Завршеци проводника треба да имају кабловске папучице а сабирница треба да је уграђена на приступачном месту.

· Прорачун провере TN-C-S система заштите од опасног напона додира биће дат у поглављу „Провера техничких решења“ у оквиру Нумеричке документације.

· Прорачуном провере TN-C-S система заштите од опасног напона додира се доказује да предвиђена опрема задовољава за примењени систем заштите од опасног напона додира.
· У циљу заштите од опасног напона додира користи се трећа  (у трожилном), четврта (у четворожилном) и пета (у петожилном) каблу, која  је по правилу жуто-зелене боје и у РО је везана са шином за изједначење потенцијала.

· У циљу изједначења потенцијала, потребно је целокупну технолошко-машинску инсталацију (водоводне и топловодне цеви, вентили, разделници топле воде, и сл.) повезати проводником  P/FJ 1x10mm2  са прстеном од траке FeZn 25x4mm постављеном на висини од  0,5-0,6 m од пода у ТПС и са сабирницом за изједначење потенцијала,  која треба да је повезана ФеЗн траком са темељним , прстенастим или цевастим уземљивачем. Изузетно, уколико је немогуће направити галванску везу са уземљивачем самог објекта, искористити пету(жуто-зелену) жилу у напојном каблу и преко ње везати SIP са уземљивачем трафостанице.

ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА ОБЈЕКТА

· Громобранска инсталација овог објекта је изведена као класична, тако што је прихватни систем у виду окаца постављен на ширини од 20m, а спустни систем је изведен тако тако што се спустови постављени на ширини од 25m, тј. по угловима објекта, у свему према SRPS IEC-1024-1. Класична громобранска инсталација је изводена FeZn траком 25x4mm, како прихватни тако и спустни систем.
· Темељни уземљивач објеката је био предвиђен Главним пројектом. Изводи за спусне проводнике су изведени FeZn траком димензија 25x4mm постављеном у темељ објекта „насатице“. У темељу објекта су постављени укрсни комади са којих је направљен веза траком ка мерном спојевима и ка олуцима. 

· Исправност уземљивача, његову непрекидност и прелазни отпор распростирања темељног уземљивача треба да провере надлежне стручне службе. Ако је вредност отпора испод максимално дозвољене вредности, новопостављену машинску опрему повезати на постојећи темељни уземљивач. У супротном, потребно је уземљивач довести у исправно стање а потом повезати машинску опрему на уземљивач. 

· Како је предвиђена грађевинска санација постојећег димњака, приликом те санације потребно је санирати и постојећу гормобранску инсталацију. Приликом те санације потребно је постојећу FeZn траку демонтирати са свим носачима и након завршетка грађевинске санације поставити нову громобранску инсталацију. Нову инсталацију поставити по постојећим трасама.

Табела 3. Спецификација основних електро радова (количине су преузете из електро пројекта)
	Демонтажа
	

	ред. број
	ОПИС И ВРСТА ОПРЕМЕ
	једин. мере
	колич.
	Ук. Без ПДВ-а

	1
	Демонтажа једнополне склопке 10А 250V за у зид, сличне типу 3011L, произвођача НОПАЛ Б. Паланка
	ком
	10
	

	2
	Демонтажа прикључница 16А 380V са монтажном кутијом Ø70mm ТИП "C", трополна са порцеланским улошком, нултим контактом и контактом за уземљење, за у зид, сличних типу 405NL, произвођача НОПАЛ, Б.Паланка
	ком
	5
	

	3
	Демонтажа прикључница 10/16А 250V двополних за у зид са порцеланским улошком са контактом за уземљење сличних типу 418, произвођача НОПАЛ, Б.Паланка
	ком
	10
	

	4
	Демонтажа прикључница 10/16А 250V са заштитом од прскајуће воде двополних за у зид са бакелитним улошком и са  контактом за уземљење сличних типу 461P, произвођача НОПАЛ, Б.Паланка
	ком
	6
	

	5
	Демонтажа класичне светиљке за осветљење унутрашњих просторија сличне типу PА-15, произвођача ЕМПА Алексинац, за снагу сијалице од  100 W 
	ком
	12
	

	6
	Демонтажа  електроинсталационог кабла типа PP00-Y 3x1.5mm2
	m
	180
	

	7
	Демонтажа  електроинсталационог кабла типа PP00-Y 4x1.5mm2
	m
	120
	


	8
	Демонтажа  електроинсталационог кабла типа PP00-Y 3x2.5mm2
	m
	200
	

	9
	Демонтажа  електроинсталационог кабла типа PP00-Y 5x2.5mm2
	m
	125
	

	10
	Демонтажа  електроинсталационог кабла типа PP00-Y 5x4mm2
	m
	80
	

	11
	Демонтажа надградне светиљке за цевне флуоресцентне сијалице, сличне типу BFN URAN 2 236 , IP 20  произвођача BUCK Београд
	ком
	12
	

	12
	Демонтажа класичне светиљке за осветљење унутрашњих просторија сличне типу ZGMII, произвођача ЕМПА Алексинац, за снагу сијалице од 200W или 100W
	ком
	3
	

	13
	Демонтажа класичне светиљке за осветљење унутрашњих просторија сличне типу SGMI, произвођача ЕМПА Алексинац, за снагу сијалице од 200W  или 100W
	ком
	2
	

	14
	Демонтажа класичне светиљке за осветљење унутрашњих просторија сличне типу SGMII, произвођача ЕМПА Алексинац, за снагу сијалице од 200W  или 100W
	kom
	2
	

	15
	Демонтажа разводног ормана топлотне подстанице РО-ТПС, израђеног од два пута декапираног лима, степена заштите IP54, орјентационих димензија 1200x800x250mm са свом постављеном опремом.
	пауш
	1
	

	16
	Демонтажа свог ситног материјала: гибљива црева, ексери, холшрафи, подлошке, мостови, изолир трака и др
	пауш
	1
	


	Монтажа
	

	ред. број
	ОПИС И ВРСТА ОПРЕМЕ
	једин. мере
	колич.
	

	1
	Испорука и монтажа разводног ормана , израђеног од два пута декапираног лима, степена заштите IP54, орјентационих димензија 1200x800x250мм 
	kom
	1
	

	
	FID склопке 63/0.5А
	kom
	1
	

	
	моторни контактор CNM9 са биметалима  TRM12 опсега (0.4-0.63)А са управљачким напоном 230V
	kom
	3
	

	
	моторни контактор CNM9 са биметалима  TRM12 опсега (1.6-2.5)А са управљачким напоном 230V
	kom
	6
	

	
	 моторни контактор CNМ12 са биметалима  TRM12 опсега (2.5-4)А са управљачким напоном 230V
	kom
	1
	

	
	 моторни контактор CNМ12 са биметалима  TRM12 опсега (3.2-5)А са управљачким напоном 230V
	kom
	2
	

	
	 моторни контактор CNМ12 са биметалима  TRM12 опсега (4-6.3)А са управљачким напоном 230V
	kom
	2
	

	
	 моторни контактор CNМ30 са биметалима  ТРМ22 опсега (24-30)А са управљачким напоном 230V
	kom
	1
	

	
	осигурач MC32  типа B 10 А, једнополни, струје прекидања Icu=6кА, произвођача МИНЕЛ Београд
	kom
	5
	

	
	осигурач MC32  типа B 16 А, трополни, струје прекидања Icu=6кА, произвођача МИНЕЛ Београд
	kom
	2
	

	
	осигурач MC32  типа B 16 А, једнополни, струје прекидања Icu=6кА, произвођача МИНЕЛ Београд
	kom
	5
	

	
	осигурач  C100  типа C 16 А, трополни, струје прекидања Icu=10кА, произвођача МИНЕЛ Београд
	kom
	11
	

	
	осигурач  C100  типа C 10 А, трополни, струје прекидања Icu=10кА, произвођача МИНЕЛ Београд
	kom
	5
	

	
	осигурач  C100  типа C 40 А, трополни, струје прекидања Icu=10кА, произвођача МИНЕЛ Београд
	kom
	1
	

	
	сигналних  тињалица за сигнализацију исправности фаза 5W,  220V, 50Hz
	kom
	3
	

	
	сигналних сијалица зелене  боје за сигнализацију рада пумпи 5W, 220V, 50Hz
	kom
	13
	

	
	трополна гребенаста склопка MN 16-10-U
	kom
	11
	

	
	четворополна гребенаста склопка MN-63-10-U, 500V, 1-0
	kom
	1
	

	
	трополна гребенаста склопка МN-10-10-U, 500V, 1-0
	kom
	3
	

	
	шуко прикључница у силуминском кућишту 10/16А, 230V
	kom
	1
	

	
	трофазна прикључница у силуминском кућишту 10/16А, 400В
	kom
	1
	

	2
	Испорука и монтажа разводног ормана аутоматике топлотне подстанице, РО-АУТ,са свом опремом неопходном за аутоматски рад пумпи у подстаници, степена заштите IP 54, орјентационих димензија 800x600x200mm 
	kom
	1
	

	3
	Набавка, испорука и постављање једнополне склопке 10А 250V за на зид, са заштитом од прскајуће воде, сличне типу 3601, степена заштите IP 54, произвођача НОПАЛ Б. Паланка
	ком
	5
	

	4
	Набавка, испорука и постављање серијске склопке 10А 250V за на зид, са заштитом од прскајуће воде, сличне типу 3602, степена заштите IP 54, произвођача НОПАЛ Б. Паланка
	ком
	3
	

	5
	Набавка, испорука и постављање наизменичне склопке 10А 250V за на зид, са заштитом од прскајуће воде, сличне типу 3603, степена заштите IP 54, произвођача НОПАЛ Б. Паланка
	ком
	6
	

	6
	Набавка, испорука и постављање  електроинсталационог кабла типа          
	 
	
	

	
	PP00-Y 3x1.5mm2
	m
	180
	

	
	PP00-Y 3x2.5mm2
	m
	220
	

	
	PP00-Y 4x1.5mm2
	m
	190
	

	
	
	
	
	

	
	PP00-Y 4x2.5mm2
	m
	150
	

	
	PP00-Y 5x2.5mm2
	m
	240
	

	
	PP00-Y 5x4mm2
	m
	20
	

	
	PP00-Y 4x6mm2
	m
	5
	

	9
	Набавка испорука и уградња напојног кабла, за повезивање РО на котлу и прикључнице на зиду, сличног типу NFK EpTN 3x2.5mm2 произвођача НОВКАБЕЛ Нови Сад, са калајисаним бакарним проводником класе 5 и изолацијом од гумене мешавинe на бази EPR каучука, са заштитом од увијања уз помоћ текстилног оплета. Испоручује се са постављеном утичницом на једном крају. Утичница је 16А,230V.
	m
	25
	

	10
	Набавка, испорука и уградња надградне светиљке за цевне флуоресцентне сијалице, сличне типу BFN TITAN 218, IP65, произвођача BUCK Београд 
	ком
	15
	

	11
	Набавка, испорука и постављаље класичне светиљке за осветљење унутрашњих просторија сличне типу PA-15, произвођача BUCK Београд, за снагу сијалице од 60W
	ком
	5
	

	12
	Набавка, испорука и постављаље класичне светиљке за осветљење изнад улазних врата, сличне типу ZA-15, произвођача BUCK Београд, за снагу сијалице од 60W
	ком
	3
	

	13
	Набавка, испорука и уградња надградне светиљке (рефлектора), сличне типу 1802 RODIO 2 70W, IP 66, метал-халогена,   произвођача DISANO 
	ком
	4
	

	14
	Набавка, испорука и уградња светиљке посебне намене (паничне светиљке) сличне типу BPN PRATICA 108, произвођача BUCK Београд
	ком
	6
	

	15
	Набавка, испорука и постављање прикључница 10/16A 250V са заштитом од прскајуће воде двополних за на зид са бакелитним улошком и са  контактом за уземљење сличних типу 460, произвођача НОПАЛ, Б.Паланка
	ком
	6
	

	16
	Набавка, испорука и постављање прикључница 16A 380V са заштитом од прскајуће воде, трополна са порцеланским улошком, нултим контактом и контактом за уземљење, за на зид, сличних типу 426, произвођача НОПАЛ, Б.Паланка
	ком
	4
	

	17
	Набавка, испорука и постављање поцинковане траке FeZn 20x3mm по димњаку. Инсталацију поставити по постојећој траси
	m
	60
	

	18
	Набавка, испорука и постављање поцинковане траке FeZn 25x4mm са унутрашње стране котларнице за уземљење свих менталних маса које могу доћи под напон. Трака се поставља на носачима
	m
	150
	

	19
	Набавка, испорука и постављање поцинковане траке FeZn 25x4mm у темељу саMCу и њено повезивање са темељним уземљивачем котларнице. Трака се поставља у доњи слој темеља у мршави бетон, "насатице". Спопј траке се врши укрсним комадом и залива се битуменом.
	m
	45
	

	20
	Набавка, испорука и постављање поцинковане траке FeZn 20x3mm по крову на носачима
	m
	65
	

	21
	Набавка, испоруке и постављање укрсног комада на спојевима трака-трака постављеног у земљу и заливеног битуменом
	ком
	10
	

	22
	Набавка, испорука и постављање мерног споја на висини од 1,7m од земље са постављањем штитника
	ком
	5
	

	23
	Набавка, испорука и постављање кабловске прикључне кутије. Кабловска прикључна кутија се испоручује комплетно завршена, испитана, спремна за прикључак каблова.Сви метални делови који нормално нису под напоном, повезани су у електричном смислу међусобно на шину за изједначење потенцијала.
	 
	
	

	
	- 1 ком.  KPK тип 1 са 3 места за постављање 35A NVT осигурача
	 
	
	

	
	- сав остали неспецифициран материјал
	 
	
	

	
	 -комплет
	ком
	1
	

	24
	Набавка, испорука и уградња свог ситног материјала: гибљива црева, ексери, холшрафи, подлошке, мостови, изолир трака и др
	пауш
	1
	


Тачне количине утврђује Понуђач и представља их Пројектом за Извођење који је дужан да изради пре почетка изградње објекта
НАПОМЕНА: Спецификације из Табела 1,2 и 3 су прављене на основу пројекта реконструкције топлане и служе за упознавање потенцијалних Понуђача са обимом посла у циљу давања квалитетне Понуде
Тачну спецификацију утврђује Понуђач кроз пројекте за извођење радова
III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ( У ДАЉЕМ ТЕКСТУ:ЗАКОН) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право учешћа у поступку имају понуђачи који испуњавају обавезне услове за учешће у поступку у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама.  Испуњеност услова из члана 75. Закона понуђач доказује документима које доставља уз понуду, а у свему према члану 77. Закона о јавним  набавкама. 
	Р.бр
	СПИСАК ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

	1.
	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

	2.
	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

	3.
	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

	4.
	Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).


УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова 
Доказ: 

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда; 

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова 
Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  
Доказ: 
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. 
4) Чл. 75. ст. 2. ЗЈН, услов под редним бројем 4. наведен у табеларном приказу обавезних услова  
Доказ: 
Потписан и оверен Образац изјаве да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема  забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, а  која се налази у конкурсној документацији; Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача  и оверена печатом.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
· Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњењу услова за подизвођача.
· Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају сваки понуђач из групе доставља доказе о испуњењу обавезних услова.
· Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
ДОДАТНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона и то:

	Р.бр.
	СПИСАК ДОДАТНИХ УСЛОВА

	1.
	ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ

	
	· Да понуђач у последње три године (2013/14/15. год.) није исказао губитак у пословању;

· Да понуђач у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан

	2.
	ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

	
	· Да је у претходне три године (2013, 2014, 2015) изводио радове на изградњи или реконструкцији топлане или дистрибутивног цевовода у вредности од најмање 100.000.000 динара;

	3.
	ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

	
	· дизел агрегат......................................................................................1 ком.

· багер...................................................................................................1 ком.

· комбинована машина за ископ.........................................................1 ком.

· камион носивости 10 или више тона...............................................1 ком.

· камион носивости 5 или више тона.................................................1 ком.

· дизалица носивости 5 или више тона..............................................1 ком.

	4.
	КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

	
	· 1 дипл.маш.инжењер са лиценцом 330 или 332

· 1 дипл.маш.инжењер са лиценцом 430 или 432

· 1дипл.грађ.инжењер са лиценцом 310 ,311,313 или314

· 1дипл грађ.инжењер са лиценцом 410, 411, 413 или414

· дипл.инж.заштите на раду

· 10 извршилаца од чега бар три заваривача
· 1 технолог заваривања са положеним испитом IWE:EWE

	5.
	СЕРТИФИКАТИ

	
	· сертификовани систем менаџмента квалитета ISO 9001

· сертификат ISO 14001 (заштита животне средине)

· сертификат OHSAS 18001 (безбедност и заштитана раду)

· сертификат за заваривачки погон (извођача радова ) по SRPS EN ISO 3834:2008 издат од стране акредитованог сертификационог тела.


УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА
1) Финансијски капацитет, услов:
Да понуђач у последње три године (2013/14/15. год.) није исказао губитак у пословању;
Доказ: 
Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре и који садржи статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2013., 2014.и 2015). Уколико у образцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2015. годину, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс успеха за 2015. годину.
Да понуђач у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан
Доказ: 

Потврда о ликвидности коју издаје Народна банка Србије – дирекција за регистре и принудну наплату, да у претходних 6 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда у предметном поступку није био у блокади. 
Овај доказ подноси понуђач и чланови групе понуђача у случају подношења заједничке понуде.
2) Пословни капацитет, услов:
Да је понуђач у последње три године (2013, 2014 или 2015 ) изводио радове на изградњи или реконструкцији топлане, котларнице или дистрибутивног цевовода у вредности од најмање 100.000.000 динара;
Доказ: 
Уговори са Наручиоцем и окончане ситуације

3) Технички капацитет, услов:
· дизел агрегат.....................................................1 ком
· багер ..................................................................1 ком

· комбинована машина за ископ.........................1 ком

· камион носивости 10 или више тона..............1 ком

· камион носивости 5 или више тона................1 ком

· дизалица носивости 5 или више тона.............1 ком

Доказ: 
Пописна листа на дан 31.12.2015, рачуни, уколико је нека од опреме купљена после наведеног датума, уговори о закупу (уколико је нешто од тражене механизације узето у закуп), важеће саобраћајне дозволе за камионе.

4) Кадровски капацитет, услов :
· дипл.маш.инжењер са лиценцом 330 или 332;

· дипл. маш. Инжењер са лиценцом 430 или 432;

· дипл.грађ. инжењер са лиценцом 310, 311, 313 или 314;

· дипл. грађ.инжењер са лиценцом 410 , 411, 413 или 414;

· дипл. инжењер заштите на раду;

· 10 извршилаца од којих најмање три атестирана заваривача

· 1 технолог заваривања са положеним испитом IWE:EWE
Доказ: 
За извршиоце –копије радних књижица и М обрасци, атест за завариваче.

За инжењере и технолога: копија лиценце (уверење за технолога), потврда ИКС, М образац (уколико је стално запослен код понуђача, или важећи уговор о радном ангажовању).
5) Сертификати, услов :
· сертификовани систем менаџмента квалитета ISO 9001

· сертификат ISO 14001 (заштита животне средине)

· сертификат OHSAS 18001 (безбедност и заштитана раду)

· сертификат за заваривачки погон (извођача радова ) по SRPS EN ISO 3834:2008 издат од стране акредитованог сертификационог тела.
Доказ: 
Копије наведених сертификата
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да уз понуду достави:

1) средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то:

Сопствену бланко меницу, оверену печатом и потписом овлашћеног лица,

картон депонованих потписа, оверен захтев за регистрацију менице и менично

овлашћење на износ од 10% вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, која

мора бити са клаузулом „без протеста", роком доспећа „по виђењу" са роком

важења од минимум 60 дана од дана отварања понуда - оригинал - у корист

Наручиоцa, којом се гарантује да ће понуђач платити укупан износ из менице

по пријему првог позива.

Финансијско обезбеђење мора трајати најмање онолико колико траје рок за

испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења односно до краја

важења понуде.

Наручилац ће уновчити меницу за озбиљност понуде уколико:

- понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или

измени своју понуду;

- Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о

јавној набавци;

- Понуђач коме је додељен уговор не поднесе регистровану меницу за

добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне

документције;

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде

понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора

са изабраним понуђачем.
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Уколико понуђач не достави меницу за озбиљност понуде, његова биће одбијена као неприхватљива.
IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. 
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача чија је понуда прва пристигла. Ако су истовремено пристигле две понуде, биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.
V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
1. Образац понуде – Образац 1
2. Образац трошкова припреме понуде – Образац 2
3. Образац изјаве о независној понуди – Образац 3
4. Изјава понуђача о обиласку локације – Образац 4
5. Докази за  понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом ;
6. Докази за подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом ;
(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку-реконструкција топлане у Љигу, ЈН број .453-129/2016 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име особе за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	                                                            А) САМОСТАЛНО 

	                                                            Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	                                                            В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- реконструкција топлане у Љигу
	1. Цена за извођење машинских радова на реконструкцији изражена у РСД без ПДВ-а 
	

	2. Цена за извођење грађевинских радова на реконструкцији изражена у РСД без ПДВ-а
	

	3. Цена за извођење електро радова на реконструкцији изражена у РСД без ПДВ-а
	

	Укупна цена у РСД без ПДВ-а (1+2+3)
	

	Укупна цена у РСД са ПДВ-ом
	

	Авансно плаћање (највише до износа од 30%

од укупно уговорене цене без пореза на додату

вредност)
	

	Рок и начин плаћања
	уговорену цену за извођење радова без ПДВ-а, по испостављеним привременим ситуацијама, односно испостављеној коначној ситуацији, а најкасније до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања привремене ситуације, односно коначне ситуације,оверене од стране одговорног лица наручиоца.

	Рок важења понуде
(не краће од 90 дана од дана отварања понуда)
	_______ дана.

	Рок  за завршетак радова
(не сме бити дужи од 60 календарских дана од дана потписивања Уговора)
	

	Гарантни период
	


Датум 




              Понуђач

    М. П. 
_____________________________


________________________________

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
(ОБРАЗАЦ 2)

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


 (ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________, 

                                                                            (Назив понуђача)
даје: 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке-реконструкција топлане у Љигу, бр .453-129/2016 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лIcu изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
(ОБРАЗАЦ 4)
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ
Изјављујем да сам као понуђач обишао локацију, објекте и инсталације на којима ће се

изводити радови који су предмет јавне набавке радова у отвореном поступку број 453-129/2016 и стекао увид у све информације које су неопходне за припрему понуде. 
Такође изјављујем да сам упознат са свим условима извршења посла и радова и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени.
Датум: _____________  

                                                                                                                  Потпис овлашћеног лица

                                                                         М.П.



 _____________________

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима
Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла

групе понуђача или овлашћено лице члана групе.
VI  МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ТОПЛАНЕ У ЉИГУ
Закључен између:
Наручиоца :Општина Љиг
са седиштем у Љигу, улица Карађорђева бр.7, ПИБ:101286153, Матични број: 07099665
кога заступа Драга Лазаревић ,председник.
(у даљем тексту: Наручилац)
и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа................................................................... 

(у даљем тексту: …...............),

Основ уговора:

ЈН Број:.
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Предмет Уговора

Члан 1

Уговорне стране констатују:

-  да је Наручилац изабрао Извођача радова као најповољнијег понуђача за извођење радова на реконструкцији топлане у Љигу, а по спроведеном отвореном поступку јавне набавке бр. 453-129/2016.

- да се средства за извођење предметних радова обезбеђују из буџета општине Љиг за 2016 годину.
Члан 2

Предмет уговора је Извођење радова на реконструкцији топлане у Љигу и ближе је одређен усвојеном понудом Извођача радова број ____________ од ________2016. године, која је дата у прилогу и чини саставни део Уговора.

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске, машинске, електро и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена

Члан 3

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи:      ______________  динара без ПДВ-а, а добијена је на основу усвојене понуде Извођача радова број ___________ од _________2016. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.
Услови и начин плаћања
Члан 4

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним привременим ситуацијама једном месечно и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________2016. године и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности. 

Исплату средстава обрачунатих на начин  и у роковима из става 1. овог члана. 

Услов за оверу окончане ситуације је завршен технички преглед објекта.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.
Рок за завршетак радова

Члан 5

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора.


Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено када је Наручилац радова предао Извођачу радова неопходну документацију и када је Наручилац радова обезбедио Извођачу радова несметан прилаз градилишту.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6
Извођач радова има право да зехтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

1) природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2) мере предвиђене актима надлежних органа;

3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

4) закашњење увођења Извођача радова у посао;

5) непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морују извести.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.


Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова. 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у писаној форми о томе постигну писмени споразум и закључе анекс уговора.
            У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.


Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
Уговорна казна

Члан 7

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.
Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8

Извођач радова се обавезује да радове изведе  у складу са важећим техничким прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку  преда Наручиоцу радова као и да:

· да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног  Извођача радова;     

· да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова;                       

· да се строго придржава мера заштите на раду; 

· да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

· да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;

· да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

· да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

· да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

· да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;

· да омогући вршење стручног надзора на објекту;

· да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

· да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
· да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

· да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

· да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

· да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме.

Обавезе Наручиоца радова

Члан 9

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.
Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11

Извођач радова се обавезује да у тренутку закључења уговора, на име доброг извршења посла поднесе сопствену бланко потписану и оверену менIcu од стране лица овлашћеног за заступање, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, попуњено и оверено менично овлашћење-писмо,са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последIcu и продужење рока важења менице, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова и копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму.

Наручилац ће уновчити менIcu за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен овим уговором. 
Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда на име отклањања грешака у гарантном року сопствену бланко потписану и оверену менIcu од стране лица овлашћеног за заступање, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, попуњено и оверено менично овлашћење-писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ а, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока и копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.

По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена. 
Осигурање

Члан 12

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радов износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Извођење уговорених радова

Члан 14

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.


Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.


Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.


У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.


Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња. 

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Непредвиђени радови

Члан 15

Непредвиђене радове Извођач радова може извести и без претходне сагласности Наручиоца ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Непредвиђени радови су они чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречавања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима.

Извођач радова је дужан без одлагања извести наручиоца о овим појавама и предузетим мерема.

Извођач радова има право на правичну накнаду од стране инвеститора, за непредвиђене радове који су морали бити обављени, у складу са законом којим се уређују облигациони односи.

Технички преглед и примопредаја изведених радова

Члан 16

Технички преглед објекта врши се по завршетку изградње објекта, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу и главним пројектом, односно по завршетку изградње дела објекта за који може да се изда употребна дозвола. Технички преглед може да се врши и упоредо за извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку изградње објекта не би могла да се изврши контрола изведених радова.


Технички преглед обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу и техничком документацијом на основу које се објекат градио, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.


Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.


Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.


Комисију за примопредају радова чине 2 (два) представника Наручиоца,  и1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.


Комисија сачињава записник о примопредаји.


Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.


Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лIcu, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника. 
Технички преглед радова обезбедиће Наручилац.

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 17


Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве. 

Комисију за коначни обрачун чине 2 (два) представника Наручиоца, 1  и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 18

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.


Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора.


Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.


Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.


Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.


Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.
У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта.

Примена важећих прописа

Члан 19


На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи. 

Саставни део уговора

Члан 20

Прилози и саставни делови овог Уговора су:
-   техничка документација

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________2016. Године

Члан 21

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.

Број примерака уговора

Члан 22

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 3 (три) за сваку уговорну страну.
Ступање на снагу

Члан 23


Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране, а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу регистроване менице за добро извршење посла од стране Извођача радова. 
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